

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO: V. MOSCO & ASSOCIATI (Capogruppo) ING. SERGIO GAUDIANO ING. DIEGO PELIZZA	<b>COLLEGAMENTO FERROVIARIO ALLA NUOVA DARSENA DEL PORTO DI ANCONA PROGETTO PRELIMINARE</b>
<b>QUADRO ECONOMICO</b>	ELABORATO                      REV                      PAG 03.077 P VA QE 01    1 di 2

## QUADRO ECONOMICO

---

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO: V. MOSCO & ASSOCIATI (Capogruppo) ING. SERGIO GAUDIANO ING. DIEGO PELIZZA	<b>COLLEGAMENTO FERROVIARIO ALLA NUOVA DARSENA DEL PORTO DI ANCONA PROGETTO PRELIMINARE</b>		
<b>QUADRO ECONOMICO</b>	ELABORATO 03.077 P VA QE 01	REV	PAG 2 di 2

**QUADRO ECONOMICO**  
(Redatto come da Dpr 554/1999, art.17)

<b>LAVORI</b>		<b>IMPORTO PER LAVORI (€)</b>	<b>IMPORTO PER SICUREZZA (€)</b>
a)	<b>LAVORI A CORPO</b>	6.029.710,07	65.000,00
b)	<b>LAVORI A MISURA</b>	46.149,19	5.000,00
c)	<b>LAVORI IN ECONOMIA</b>	N.A.	N.A.
<b>TOTALI PER LAVORI E SICUREZZA</b>		<b>6.075.859,26</b>	<b>70.000,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	N.A.	
2	Rilievi, accertamenti e indagini (al netto di IVA al 20%)	31.356,70	
3	Allacciamenti ai pubblici servizi (al netto di IVA al 20%)		
	a) Gorgovivo Multiservizi	210.000,00	
	b) Telecom	24.023,52	
	c) Enel	2.500,00	
4	Imprevisti (5% dei lavori)	307.292,96	
5	Acquisizione aree o immobili	181.323,03	
6	Accantonamento di cui all'art. 26, comma 4 della L. 109/94	N.A.	
7	a) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (al netto di IVA al 20%) (10% dei lavori)	614.585,93	
	b) Incentivo ex art. 18 L. 109/94 (1,5% dei lavori)	92.187,89	
8	Spese per attività di consulenza o di supporto (al netto di IVA 20%)	20.000,00	
9	Spese per commissioni giudicatrici	N.A.	
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (al netto di IVA 20%)	7.532,27	
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (al netto di IVA 20%)	21.000,00	
12	IVA sui lavori (non imponibile - art.9, 1° comma, D.P.R. 633/72 e succ. mod. e int.)	N.A.	
13	IVA ed eventuali altre imposte (20% su 2,3,7a, 8, 10, 11)	186.199,68	
<b>TOTALE PER SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>1.511.802,30</b>	
<b>TOTALI PARZIALI</b>		<b>7.587.661,56</b>	<b>70.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>7.657.661,56</b>	